

QUADRO ECONOMICO

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1)	a corpo		
2)	a misura	860.947,40	
3)	a corpo e misura		
4)	in economia		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		860.947,40	
5)	eventuali lavori non soggetti a ribasso	0,00	
6)	oneri Piani di sicur. coordin. non soggetti ribasso	0,00	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)		860.947,40	860.947,40
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE			
a)	indagini geologiche	20.000,00	
b)	rilievi del sito	8.000,00	
c)	lavori in economia	0,00	
01)	Rilievi, accertamenti, indagini	28.000,00	28.000,00
a)	alla rete di energia elettrica		
b)	alla rete telefonica		
c)	altro		
02)	Allacciamento a pubblici servizi	0,00	0,00
03)	Imprevisti IVA inclusa/esclusa	0,00	0,00
a)	espropriazione terreni		
b)	altro		
04)	Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00	0,00
a)	espropriazione terreni		
b)	indennizzo conduttori e frutti pendenti	0,00	
05)	Occupazione aree (da piano particellare)	0,00	0,00
06)	Art.12 D.P.R. n.207/2010 (Transazioni/accordi bonari)		0,00
07)	Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)	0,00	0,00
a)	progettazione	40.000,00	
b)	direzione lavori	31.000,00	
c)	contabilità		
d)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	13.000,00	
e)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	9.500,00	
f)	frazionamenti		
g)	responsabile lavori in fase di progetto		
h)	responsabile lavori in fase esecutiva		
i)	progettazione geologica	11.000,00	
l)	contributo previdenziale (4%)	4.180,00	
m)	IVA su spese tecniche (22% del totale)	23.909,60	
08)	Spese tecniche	132.589,60	132.589,60
a)	onorari e spese		
b)	contributo previdenziale (4%)	0,00	
c)	IVA su spese di consulenza (20% del totale)	0,00	
09)	Spese per attività di consulenza o di supporto	10.000,00	10.000,00

10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	2.000,00	2.000,00	
11) Spese per pubblicità e notifiche	2.000,00	2.000,00	
12) Spese per opere d'arte al 2%		0,00	
a) analisi di laboratorio			
b) collaudo statico	5.000,00		
c) collaudo amministrativo	3.500,00		
d)			
e) contributo previdenziale (4%)	340,00		
f) IVA su spese di consulenza (20% del totale)	1.768,00		
13) Spese per analisi e collaudi	10.608,00	10.608,00	
14) IVA su lavori all'aliquota del	22%	189.408,43	
B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE		374.606,03	374.606,03
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)	TOT. EURO		1.235.553,43



IL TECNICO
Arch. Nicola Carnuccio

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Carnuccio".